

FELTÉTELES VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely egyik részről, mint

Megrendelő:

Megrendelő címe: Noszlop Község Önkormányzata
8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.
Megrendelő posta címe: 8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.
Megbízó adóigazgatási száma: 15 4271 102-2-19
Megbízó bankszámlaszáma: 117 48038-15427102
Kapcsolattartó személy(ek): Felső Sándor
Kapcsolattartási e-mail cím: polgarmester@noszlop.hu
(a továbbiakban **Megbízó**)

a másik részről, mint

Vállalkozó

Vállalkozó címe: Multiform Kft.
8200 Veszprém Kádártai út 27.
Vállalkozó postacíme: 8200 Veszprém Kádártai út 27.
Vállalkozó e-mail címe: multiform@multiform.hu
Vállalkozó cégjegyzék száma: 19-09-000106
Vállalkozó adóigazgatási száma: 10223422-2-19
Vállalkozó bankszámlaszáma: 10104820-10682360-00000008
Kapcsolattartó személy(ek): Horváth Attila
Kapcsolattartási e-mail cím: multiform@multiform.hu
Auditor neve: Nyíró Ferenc
Kamarai névjegyzékszám: TÉ 19-5204
(a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:


- 1./ A szerződés tárgya:
KEOP-2014-4.10.0/F számú pályázati kiírás szerinti műszaki dokumentáció elkészítése és a pályázati kiírásnak megfelelő auditori tervek készítése, és a szerződés mellékletében szereplő mérnöki feladatok.
- 2./ Vállalkozó feladatai és díjszámítás:
I. sz. melléklet szerint.
A megbízási díj a felsorolt munkarészekon kívüli tevékenységre nem terjed ki.

Megrendelő kötelezettségei

- 3./ Megrendelő a számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül a Budapest Banknál vezetett 10104820-10682360-00000008 számú elszámolási számlára átutalja.
- 4./ Ha a tervezési munka Vállalkozó terhére nem róható, bármely okból nem folytatható, Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét megtéríti. Ennek összege tételes szerződés esetén az elkészített részfeladatok tervezési díja, átalány áras szerződés esetén a megbízás és a tervszállítási határidő közötti időtartammal arányosított tervezési díj.
- 5./ Megrendelő gondoskodik arról, hogy a Vállalkozó a munkájával kapcsolatos helyszínt megtekinthesse, ott felmérést végezhesen.

Vállalkozó kötelezettségei

- 6./ Vállalkozó a tervezési munka során a Megrendelő által biztosított ingatlan-nyilvántartási és tulajdoni adatokat használja.



- 6./ Megbízó gondoskodik arról, hogy a Megbízott a munkájával kapcsolatos helyszínt megtekinthesse, ott felmérést végezhesen.

Megbízott kötelezettségei

- 7./ Megbízott a tervezési munka során a Megbízó által biztosított ingatlanilyvántartási és tulajdoni adatokat használja.
- 8./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban meghatározott létesítmény 2./ pont szerint kidolgozott
Az I. sz. melléklet szerinti előkészítő munkarészek és pályázati műszaki dokumentációt 2014.09.18.-ig beadáshoz szükséges pdf digitális formátumban Megbízó szolgáltatja.
- 9./ A tervezési szerződésben foglalt feladatok elvégzése esetén Megbízottat a pályázat beadásához szükséges munkarészek díjaként **3.250.000,- Ft** azaz **Hárommillió-kettőszázötvezer 00/100 forint** ellenérték illeti meg.
- 10./ Megbízott a 27%-os általános forgalmi adót a tervezési díjon kívül külön felszámítja.
Ennek összege **877.500,- Ft** azaz **Nyolcszázhetvenhétezer-ötszáz 00/100 forint**.
- 11./ Megbízott a szerződésben meghatározott idő előtt is teljesíthet és számlázhat.
- 12./ A dokumentáció átadása személyesen átvételi elismervény ellenében történik. Ez egyben a Megbízott teljesítésének igazolása is.
A Megbízó észrevételeit a terv kézhezvételét követő 15 napon belül megteszi. A hatánap elteltével Megbízott teljesítése, jóteljesítésnek minősül. Megbízó jogos észrevételei alapján Megbízott a javítási munkákat garanciális kötelezettségként teljesíti.
- 13./ Az 5./ pont szerinti határidő Megbízottat abban az esetben kötelezi, ha Megbízó a szerződés aláírt példányát 2014. augusztus 19.-ig Megbízottnak megküldi, valamint adatszolgáltatási kötelezettségeinek a megállapodott határidőre eleget tesz.
Megbízott az adatszolgáltatáson túli adatokra, döntésekre is igényt tarthat, mely adatokat (amennyiben azok Megbízó birtokában vannak) Megbízott értesítését követő 2 munkanapon belül Megbízottnak átad, döntéseit pedig Megbízott értesítését követően 2 munkanapon belül meghozza vagy jelzi döntésének időpontját. Ha ez 4 munkanapnál hosszabb, a tervezési határidő Megbízott nem kötelezi. A részszámlák késedelmes megfizetése esetén szintén nem kötelezi Megbízottat a tervezési határidő betartása.
- 14./ Megbízott jogosult a díj és a határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha Megbízó:
a./ a tervezési feladatot módosítja,
b./ késedelmesen közöl tervezési adatokat, illetve késedelmesen teljesíti közbenső intézkedési kötelezettségét,
c./ vagy más olyan jellegű adatot közöl, ami a szerződés tartalmára kihatással van.
d./ Megbízó a tervezési munkákat szünetelteti
- 15./ A tervezési díj a szakhatóságok és közműüzemeltetők által esetleg előírt szakvélemények, felülvizsgálatok, tervbírálatok, eljárási díjak költségét, valamint szerzői jogokkal kapcsolatos díjakat, tulajdoni lapok, térképkivonatok díját nem tartalmazza.
- 16./ Telekalakítással, ingatlan nyilvántartással, területrendezési terv módosításával kapcsolatos munkarészek elkészítése, az engedélyek beszerzése és az engedélyezési eljárásban való közreműködés nem képezi a Tervező feladatát.
- 17./ Megbízott minden szolgáltatása a Megbízott szellemi tulajdona. Megbízó a szolgáltatásokat csak a szerződés tárgyának megvalósítására használhatja fel és rendeltetésszerű megvalósításában

- 18./ Vállalkozó alvállalkozó bevonására jogosult. Tervezői felelőssége az alvállalkozóra is kiterjed.
- 19./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 20./ A Megvalósítási Dokumentáció benyújtását követően a szerződés módosítása csak a Támogató jóváhagyását követően lehetséges.
- 21./ Vállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az audit elkészítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik.
- 22./ Megrendelő a Vállalkozó díját abban az esetben is köteles megfizetni, ha a pályázat nem a Vállalkozónak felróható ok miatt nem kerül beadásra, vagy a pályázat elutasításra kerül.
- 23./ A szerződés a KEOP-2014-4.10.0/F számú pályázat Támogatói jóváhagyáskor lép hatályba.

Veszprém, 2014. augusztus 14.



.....
Vállalkozó

Noszlop, 2014.

.....
Megrendelő

I. sz. melléklet

Árajánlat



Veszprém, 2014. augusztus

.....
Vállalkozó

Noszlop, 2014.

.....
Megrendelő