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Ikt.sz.:KÖZV.2017/0214/PEL.                                                                  
Vállalkozási Szerződés

mely létrejött egyrészről 
név: Noszlop Község Önkormányzata
székhely: 8456 Noszlop, Dózsa György utca 45.
képviseli: Felső Sándor polgármester 
képviselő elérhetősége (cím,tel.,email): Noszlop  - 8456 Dózsa György utca . 45 ; 88/505-820 ; 20/501-2993
adószám: 15427102-2-19
bankszámlaszám:11748038-15427102
mint megrendelő  (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről
név: Packers Energo Light Kft
székhely: 1223 Bp. Szabadkai út.13
képviselő: Kiss Tibor ügyvezető igazgató
képviselő elérhetősége (cím,tel.,email): 8483 Somlószőlős Kossuth Lajos u.164;
kisstibor@packers.hu ; 36-1-229-1521
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen felek között a mai napon a következő feltételekkel.

Felek kijelentik, rendelkeznek mindazokkal az illetékességekkel és felhatalmazásokkal, mely alapján e szerződést aláírhatják. Felek a szerződés aláírásakor tájékoztatták egymást minden olyan körülményről , melynek a szerződés teljesítésére hatása lehet.


1./
Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Noszlop Önkormányzat területén …………..hrsz. ingatlanon összesen 1 DB napelemes közvilágítási kiépítését. A beépítendő berendezések műszaki paramétereit az e szerződés részét képező 1.sz. melléklet tartalmazza. 
A technológia 3 mm vastag acél, sokszög típusú, világítási tartóoszlop, az ahhoz tartozó alapvasalat és napelemtartó kar és 55W-os napelem, LED-es fényforrású világítótest, kültéri lámpatesttel, amely lámpatestekben  LED diode  van, amelyek élettartama 30.000 azaz harmincezer óra. A technológia tartalmazza továbbá az oszlopra épített lámpatartókart is, valamint a világítástechnikához tartozó vezérlő és szabályozó elektronikát (MPPT), és az energia tárolására szolgáló 14Ah-s akkumulátort. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a technológia jellegéből eredően 3 vagy annál több napot meghaladó ködös időben a rendszer működésében olyan jellegű zavar állhat be, amely miatt a világítás szünetel a következő töltési fázis ideéig. Ez nem minősül meghibásodásnak, hanem a napelemes rendszer jellegéből ered. A tájékoztatást Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi.
A kiépített közvilágítás sikeres üzembe helyezését és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Megrendelő üzemeltetésébe és fenntartásába kerül. Megrendelő vállalja, hogy biztosítja a munkavégzéshez szükséges területet és azt a kivitelezési munkák teljesítéséhez alkalmas állapotban adja át. (Illetékessége alapján, szükség szerint megszünteti és elhárítja a kivitelezési munkákat akadályozó körülményeket, - növényzet eltávolítás, stb. de vállalkozó részére szerszámokat és munkaerőt nem biztosít.) Megrendelő tudomásul veszi amennyiben e kötelezettségét, nem teljesíti úgy számára felróhatóan a Vállalkozóval szemben, késedelmes teljesítésből eredő jogkövetkezmények (kötbér, meghiúsulási kötbér,) nem alkalmazhatók az akadályozó körülmények megszüntetésének időtartamáig. 

2./
Felek az alábbi teljesítésekben állapodnak meg.:
· kivitelezési munkálatok megkezdése - / Munkavégzéshez szükséges terület és helyszínek biztosítása Vállalkozó részére.        2017. február 28.

· Kivitelezési munkálatok befejezése - / 2017. március  15.-ig. ( megvalósítási idő, amely magában foglalja a próbaüzemet is)

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít. 
Vis major esetén (háború, ellenségeskedés, sztrájk, rendkívüli időjárás vagy egyéb természeti csapás, -földrengés belvíz, áradás, tűz, robbanás, járvány) a befejezési határidő módosul az akadályoztatás mértékével.

3./
Ütemezés
A vállalkozói munkavégzés első ütemében kerül sor, a 1 pontban írt ingatlanokon elhelyezendő világító berendezések természetbeni pontos helyének a meghatározására, amelyre a felek közösen jogosultak, de vita esetén a Megrendelő által megjelölt hely a berendezés helye. A világítási tartóoszlopok alapvasalatainak leszállítása Vállalkozó részéről és ezt követően a világítási tartóoszlopok a Megrendelő által kijelölt telephelyére történik. A szállítások a felek által előre egyeztetett időpontban, történnek. A telephelyen felek átadás-átvételt tartanak, amelynek során ellenőrzik, hogy a berendezések hiánytalanul a meghatározott mennyiségben leszállításra kerültek-e vagy sem. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a leszállított a berendezések jelen pontban írt helyen történő tárolásával, állagmegóvásával, őrzésével kapcsolatos kötelezettség és költség az átadás-átvétel időpontjától kezdődően a Megrendelőt terheli.

4./
A vállalkozói munkavégzés második ütemében kerül sor a világítási rendszerhez tartozó, egyéb egységeknek (napelem + világítótest + vezérlő és szabályzó elektronika + energiaforrás „akkumulátor”, stb.), valamint mindezek összes szükséges tartozékai, alkatrészei a Vállalkozó költségén a telepítési területre történő szállítására. Ekkor kerül sor a jelen szerződés tárgyát képező, de a munkavégzés első ütemébe nem tartozó vállalkozói feladatok teljesítésére (összeszerelés és üzembe helyezés). Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítését akként köteles megszervezni, hogy az elkészült, 1. pontban írt közvilágítási rendszer jelen pontban foglalt megrendelői átvételére (2017. március 15–ig.) sor kerüljön.

5./ átadás-átvétel
Az 1. pontban írt közvilágítás műszaki értelemben megtörtént teljes kiépítése után, a kiépítés befejezését követően a berendezések első működtetése próbaüzem. A próbaüzemen szerződő felek kötelezően részt vesznek. A próbaüzemnek az összes kiépítésre került világító berendezés esetében önállóan meg kell valósulnia. Felek rögzítik, hogy a próbaüzem a világító berendezések esetében csak akkor eredményes, ha az adott világító berendezések zavarmentesen, rendeltetésszerűen üzemelnek. A próbaüzem eredménytelen és a Vállalkozó köteles a hibát 5 munkanapon belül elhárítani, kijavítani, amennyiben a rendeltetésszerű működéstől eltérő jelenség lép fel. Amennyiben a próbaüzem az 1. pontban írt közvilágítási rendszer egésze tekintetében eredményesen megvalósult, a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek minden olyan dokumentumot (iratok, használati-karbantartási utasítás, garanciajegyek, stb.), amelyek a megvalósult közvilágítási rendszer rendeltetésszerű megrendelői használatához és az ezekkel kapcsolatos Megrendelői jogok érvényesítéshez szükségesek. Az átvétellel a leszállított berendezések tulajdonjoga nem száll át  Megrendelőre. Az 1. pontban írt közvilágítási rendszer megrendelői átvétele jegyzőkönyvvel és teljesítési igazolás kiadásával történik, mely alapján Vállalkozó jogosult és köteles számlát benyújtani Megrendelő részére. Megrendelő eredményes próbaüzem esetén köteles a közvilágítási rendszert átvenni és a teljesítési igazolást kiadni. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan kisebb hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a jelen szerződés tárgyának megfelelő és rendeltetésszerű használatát.






6./ Fizetési feltételek

[bookmark: _GoBack]A jelen szerződés szerinti vállalkozói feladatok, szerződésszerű vállalkozói teljesítése esetén a Vállalkozót megillető Megrendelő részéről is elfogadott vállalkozói díj, amely átalánydíj és tartalmazza valamennyi vállalkozó részére felmerülő költséget a megfizetendő összeget: 421.000-Ft + ÁFA, azaz 534.670 ,-Ft A Kifizetéseket Megrendelő Vállalkozó részére számlájára  10 napos fizetési határidőn belül, átutalással köteles teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy az 1./ pontban meghatározott és az 1. sz.mellékletben is felsorolt árajánlatban rögzített berendezések tulajdonjoga a teljes vételár, azaz 421.000,-Ft + ÁFA összeg Vállalkozó részére történő megfizetésével száll át Megrendelőre. Az összeg megfizetéséig a berendezések tulajdonjogát Vállalkozó fenntartja, azzal rendelkezhet.  Felek egyezően állapodnak meg, hogy amennyiben a vállalkozási díj a fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül nem kerül teljes mértékben kiegyenlítésre, úgy Vállalkozó a meg nem fizetett vállalkozói díj arányában jogosult a rögzített berendezések elszállítására.

7./
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a késedelembe esés napjától a megfizetés napjáig terjedő időszakra a Ptk. 6:155. § foglalt késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt Vállalkozó részére megfizetni.  

8./Kötelmek :
Amennyiben a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért bizonyíthatóan:

a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg. 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti. 

9./
Az 1. pontban körül írt közvilágítási rendszer tekintetében a Vállalkozó a rendszer 5./ pont szerinti megrendelői átvételétől kezdődő, 3 év időtartamú jótállást vállal.(akkumulátor 1év)


A Vállalkozó  intézkedésre jogosult (képviselőjének)megbízott kapcsolattartójának
     neve :  Kiss Tibor     
     értesítési címe: 1223 Budapest, Katakomba u. 16.  kisstibor@packers.hu
            telefonszáma:	30-737-4623

Megrendelő intézkedésre jogosult (képviselőjének) megbízott kapcsolattartójának
          neve: Felső Sándor polgármester
          értesítési címe: 8456 Noszlop, Dózsa György utca 45.
          telefonszáma: 06/88/505-820 

10./
Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkavégzést valamilyen — előre nem látható — gátló körülmény akadályozná a Vállalkozó és a Megrendelő az akadály elhárításában egymást, segítik. 

A szerződés határozatlan időre szól. Megszűnése 30napos felmondással történik. A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolni tartoznak az addig teljesített szolgáltatásokkal.  

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés kapcsán keletkező vitás ügyeiket elsősorban közvetlen megegyezéssel rendezik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai az irányadóak.






Noszlop   2017.február 14.
    








…………………………………………………             ……………………………………………
Megrendelő                                                                      Vállalkozó










………………………………………………..
Ellenjegyezte: 
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