Cegvezeta: Molndr Rudolf
Telefon: +36-30-53-400-41
Cim: H4002 Debrecen Fancsika 170/B
Weh: www.tuzikovacs, hu

Devecser! K0zos Unkormanyzati Hivatal
Koltségszamitas P
A kéltségszamitds késziil a megadott (160cm széles madar ) tervek alapjén.: - nao | (085~ 5%
AnvagSZUksegIEte: Aellékler: Eldszam Eldadd: \ : -
Megnevezés Mennyiség Kilogramm J&r Jeton. BB
40x40x3-as zartszelvény (bels6 vaz) 12 51 14790 1
6mm-es acéllemez (fe, csér) 0,25 12 3480
30-as koracél (I4b anyaga) 1 4,84 1404
20x6-o0s laposacél (kis toll anyaga) 21 19,74 5725
30x6-os laposacél (kbzepes toll anyaga) 36 50,76 14720
40x6-0s laposacél (nagy toll anyaga) 12 22,68 6577
Alapozd festék 4|2960Ft/liter 11840
Szin festék 6|3810Ft/liter 22860
RégzitGcsavar 6|220Ft/db 1320
Csavar ragasztd 1|5430Ft/db 5430
Osszesen: 161 88146
Kivitelezési koltsége:
Munkafazis megnevezése: Ora:
Tervek kirajzoldsa: ( 3m?) 3
Vasanyag méretreszabasa: (161kg) 6
Kis tollak elkészitése: ( 170db) 58
Kozepes tollak elkészitése: ( 240db) 120
Nagy tollak elkészitése: ( 56db) 38
Fejrész elkészitése: 48
Lébak elkészitése: 36
Belsd vaz elkészitése: 18
Felllettisztitds, elsé alapozd festés: (466db toll) 48
Osszedllitas: 62
Masodik alapozo festés, szinfestés, antikolas: 16
Felszerelés: ( 3f6) 18
Osszesen: 471 Ora
Rezsi 6rabér: 4900 Ft/Ora
Kivitelezési koltség: 2 307 900 Ft
Anyagkéliség: 88 146 Ft
Szallitasi kéliség: 125 000 Ft
Daruzasi koltség: 62 000 Ft
Teljes kivitelezési kltség: 2521 046 Ft +Afa

A kivitelezést 2021 janudrjdban tudjuk megkezdenil
A végisszeg a tervrajzok altal megallapitott &r.
Ha nagyobb mérték( véltozas térténik (min.0,1m) az a végdsszeg ndvekedését vonhatja maga utén.
Az anyagér tartalmazza a vasanyagok, a csavarok, festékek drét a terveken megjellit munkdnak.
A munkabér tartalmazza a legyartds, a feliiletkezelés, a festés, szallitast, és a felszerelés koltségeit.
Tovabbi munkalatok plusz kéltséggel jarnak pl: fal munkék, karbantartds, egyébb diszek, feliratok.
A miihelyben kivitelezett, feliiletkezelt munkdt, ha még nem lehet felszerelni, akkor a cégiink bérmentesen
raktdrozza azt.(max.: 2 hénap) Cserébe a megrendeld a teljes kivitelezési kdltség 90%-4t kifizeti.
A maradék dsszeget az tadds utdn maximum 8 munkanap utdn kételes tériteni.
A teljes kbltség kifizetéséig, a megrendelt munka, a Tiizikovécs Bt. tulajdona.
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